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AN

RAPORT PRIVIND CONSULTAREA PIETEI

achizitie servicii de expertiza si consultanta in vederea implementarii proiectului
»Consolidarea capacitatii ISC de a-si exercita competentele intr-un mod unitar, eficient si
eficace”, Cod MySMIS 127604/cod SIPOCA 587

fn urma publicarii in SEAP a anuntului de consultare a pietei nr. MC1009713 din data de
09.03.2020 pentru achizitionarea de servicii de expertiza s§i consultantd in vederea
implementarii proiectului ,Consolidarea capacitatii ISC de a-si exercita competentele intr-un
mod unitar, eficient si eficace”, Cod MySMIS 127604/cod SIPOCA 587, a raspuns un singur
operator economic, a carui oferta a fost inregistrata la autoritatea contractantda sub nr.
13424/25.03.2020.

Aspectele supuse consultarii au vizat estimarea de pret a serviciilor, identificarea
personalului minim preconizat necesar indeplinirii activitatilor din contract, precum si

domeniul de pregatire profesionala al acestora.

n data de 19.03.2020, autoritatea contractantd a publicat in SEAP o eraté la anuntul

mentionat anterior, erata ce a primit nr. MC1009868, in care au fost modificate specificatiile



tehnice, prin eliminarea studiului comparativ si diminuarea valorii estimate totale (de la
3.433.960 lei cu TVA la 3.333.960 lei cu TVA). Totodata, a fost prelungita data limita de
transmitere propuneri de la 23.03.2020 la 03.04.2020.

Mentionam faptul ca, singura oferta primita a fost elaborata pe baza specificatiilor
tehnice initiale, publicate in data de 19.03.2020, prin urmare, prezentul raport face referire la

specificatiile care cuprind inclusiv studiul comparativ.

Pe perioada analizarii ofertei, au fost formulate urmatoarele solicitari si raspunsuri de
clarificare*, prin intermediul postei electronice:

Solicitare Raspuns
13800/27.03.2020 14165/31.03.2020
14455/02.04.2020 13.04.2020

Avénd in vedere cele mentionate anterior, autoritatea contractanta a decis:
1. Cu privire la studiul comparativ:

- propunerile cu privire la activitatile expertului (pre-vizitare, vizitare, post-vizitare)
vor fi luate in considerare si incluse in caietul de sarcini.

- propunerea cu privire la statele propuse pentru a fi efectuata vizita de studiu (de a fi
enumerate 4 state din care autoritatea contractanta sa aleaga 2) poate fi luata in considerare
in masura in care se constata din analiza realizatd ca anumite tari au aceeasi organizare (sau
similara) in ceea ce priveste controlul statului in domeniul constructiilor, amenajarea
teritoriului si urbanism.

2. Cu privire la modul de desfasurare al instruirii personalului ISC:

-propunerile pot fi luate in considerare in masura in care echipa de management si
conducerea institutiei considera ca sunt viabile din punct de vedere al scopului propriu-zis. De
asemenea, trebuie luat Tn considerare c@ aceastd propunere presupune o modificare
substantiala a cererii de finantare cu impact asupra bugetului, ceea ce implica aprobarea si

incheierea unui act aditional la cererea de finantare.

Pe de alta parte, avand in vedere situatia actuald, poate sa fie inclusa ca varianta in
caietul de sarcini, cu amendamentul ca decizia finald se va lua in functie de starea de fapt de
la acel moment.

3. Legat de costuri:

- sumele alocate pe fiecare activitate in parte pot fi modificate numai cu acordul POCA,

pe baza unor justificari detaliate, fapt pentru care posibilitatea de a prelua cheltuielile asa
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cum au fost propuse presupune o noua analiza a cererii de finantare si un timp destul de mare

intre modificarea cererii si aprobarea respectiva prin incheierea unui act aditional cu POCA.

Prin urmare, legat de acest aspect, se va respecta cererea de finantare, asa cum a fost

aprobata initial.
4. Cu privire la personalul implicat:

Autoritatea contractanta va lua in considerare extinderea specialitatilor/domeniul de

pregatire al expertilor implicati in implementarea proiectului.
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